Предварительная смета ремонта  квартиры по ул. Фёдорова, 17, корпус 2.
Площадь 68 м.кв. Дом панельный. 
Демонтажные работы:
Демонтаж дверей межкомнатных 10  за каждую. 

Демонтаж напольного плинтуса, линолеума 30  (при условии, что линолеум не приклеен)  
Демонтаж ванной 15

Демонтаж плитки в ванной, туалете, на кухне 180 

Демонтаж всех обоев 50 

Вырезать две арки и выровнять их штукатуркой, упаковать мусор в мешки 100 

Итого:  385 
Штукатурные работы
ВЫРАВНИВАНИЕ штукатурным раствором ( под напольный плинтус, под потолочный плинтус, примыкания дверного наличника к стенам), штукатурные работы в прихожей (выравнивание наружных углов) и т.д. с учётом Ваших требований 300 
Итого по штукатурке: от 300  
Сантехнические работы:

Точки: унитаз, умывальник, ванная, стиральная машина, фильтры тонкой очистки. 5 точек на 40  равно 200 

Полотенцесушитель (с установкой байпаса) 60 

Штробление 10  метр погонный. Пока сложно сказать, сколько будет метров: от 5(если не переносить полотенцесушитель) до 14 (если переносить). Равно 50-140 
(Установка сантехпосуды будет считаться отдельно по договорённости в зависимости от самой посуды. Около 50  (умывальник, полотенцесушитель, унитаз) + ванная 25 
Итого от  385 до 475 
Электромонтажные работы:
Установка одной розетки или выключателя -- 7 (если блок идёт из 4 розеток, то каждая считается в отдельности). Включает заделку штроб, укладку кабеля и конечную установку фурнитуры. Плюс штробление – 2 за метр погонный. 
Итого: не менее 120  (это если не переносить все розетки вниз.)
Работы гипсокартонные:
Зашивка задней стены в туалете 30                                                    

Итого: 30 
Работы по плитке:
Штукатурка всех стен черновая  около 40 м.кв. на 8 равно 320 
Полы 12 м.кв. на 16  равно 192 

Стены в санузлах и на кухне около 40 м.кв. на 15   = 600  (Полы и стены указаны с грунтовкой и фуговкой.
Сантехотверстия около 9 шт на 3 = 27 
Фриз -? (3  м.пог.)
Экран под ванной --?
Итого по плитке  1140 
Малярные работы: 

- полная подготовка без паутинки и покраска потолка без паутинки около 63 м.кв. на 10  равно 630  
- потолочный плинтус считается исходя из размера самого плинтуса – чем больше – тем дороже. До 25 мм -- по 2,5  за м.пог., а дальше исходя из ширины сторон (допустим 4,5 см – 4,5  за м.пог. и т.д.) Это пока не считаем.
- малярные работы по откосам оконным с установкой уголков около 20 м.пог на 10  = 200 
- Штукатурка и малярные работы по откосам входной двери (если потребуется) 90  (это можно сделать порталом с наличниками)
- шпаклёвка, шлифовка, грунтовка стен, поклейка обоев + покраска стен. Около 170 м.кв. на 10  = 1700  (Если обои будут не флизелиновые, то возможно стоимость будет на 1  выше, но это только если они реально будут сложнее в работе.)
- шпаклёвка и покраска арок 60 

- покраска батарей – 3  за ребро + 8  за трубу. Итого около 116 

Итого: около  2.796  
Выравнивание  пола нивелиром под ламинат: 4  за м.кв. Выравнивание производится 3-метровым правилом и стягивается сначала в одну сторону, а потом в другую. Под ламинат это делать обязательно. Примерно 63 м.кв. на 4  равно 252   
Итого: около  252  
Укладка ламината с оплинтусовкой:   

 Уклакдка 63 м.кв. на 3  равно 189     

 Оплинтусовка деревянным плинтусом около 80 м.пог. на 3  равно 240  В цену входит подрезка плинтуса после установки дверей. 
Итого: 430 

Укладка тёплого пола:   

 Штробление примерно 100 м.пог. на 1,5   за м.кв. равно 150   (с заделкой штроб) 

 Укладка кабеля +сам кабель немецкий «Приотерм». Около 10 м.кв. на 45  равно 450 

Датчики от 50  за шт. на 2 равно 100  

Итого: 700 

Монтаж алюминиевого реечного потолка в ванной и туалете со светильниками:   

Итого: 140 

Вывоз мусора: около 3 раз примерно по 40  равно 120 
Итого: от   6.798  до 6.888   +/- 5 % (учитывая все возможные изменения и дополнения). 
          По окончании работ будет составлена смета исходя из фактически выполненных работ и фактического метража (погрешность +/- 5% заложена потому что метраж по стенам и потолкам посчитан приблизительно. Расценки остаются неизменными.
          Примерную стоимость по черновым материалам писать не буду. Слишком велика вероятность ошибиться. Лучше посчитаем точно, когда будет готов список. 

          Пока список материалов не готов. В случае утверждения Вами сметы работ список будет готов вместе с графиком работ к обеду воскресенья 14-го августа. Реальный срок окончания работ 20 сентября. 
